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CONTRATO No.: AD/OP-2019/0037-013
No. OBRA: 2019301460037

TIPO DE ADJUDICACION:

ADJUDICACION DIRECTA.

DESCRIPCION DE LA OBRA | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE

Y UBICACION: SOCHIAPA.

IMPORTE: $ 178,933.93 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)

16% LV.A. $ 28,629.43 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS
43/100 M.N.)

TOTAL $ 207,563.36 (DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS 36/160 M.N.)

ANTICIPO: SIN ANTICIPO.

FECHA DE INICIO: 16/SEPTIEMBRE/2019.

FECHA DE TERMINO: 14/NOVIEMBRE/2019.

CONTRATISTA: ALFREDO MORENO GOMEZ.

DOMICILIO: C. SIN NOMBRE S/N COL. AMPLIACION LOC. BOCA DEL MONTE
94210 COMAPA, VER. 4

RFE.C. MOGA950926NU8 g

REGISTRO SEFIPLAN: 0025655
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Sochiapa, Ver; ,
Representados por la Presidenta y Sindico Municipal, los CC: Denisse
Gonzalez Cruz y Alfredo Gonzélez Cruz, respectivamente:
y por la otra C. Alfredo Moreno Gémez, en su caracterde Persona
Fisica, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El
Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:

socmn VER

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad,
cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene
capacidad legal para celebrar este contrato

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la ng}/

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Consejo de Desarrolio Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizo la inversion \
:, A A
]

correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
D.F. (FISMDF 2019). Para el gjercicio fiscal 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado de
concurso No. AD/MSV/201930146/0037;, Celebrado el acto de apertura de la _
propuesta técnica y econdmica el dia 09 de Septiembre y el acto donde “El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia_11 de Septiembre , por presenta
fa propuesta econOmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos
objeto del presente contrato y que la obra deberd realizarse en términos del
Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales vy

al contrato como parte integrante del mismo.
C- 1) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de licitacidn

SlNDI,
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal que sita en la calle Benito
Juarez S/N, Centro, C.P. 94060, de la ciudad de Sochiapa, Ver, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)- Que acredita la existencia mediante Acta de nacimiento Numero
00453 otorgada ante el Registro Civil de Comapa, Ver., Ver, inscrita en el libro .
No. S/N. £\

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a >
cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto g' "0 "
es?e contrato se refiere y a no in.vocar la p(c?tecciélj de ningun gobierno ex.tranjero, CONTRALOKIA
bajo pena de perder, en beneficio dela nacion mexicana, todo derecho derivado de  sochiapa, vir

este contrato.

C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en C. SIN NOMBRE S/N COL. AMPLIACION
LOC. BOCA DEL MONTE 94210 COMAPA, VER. Mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas,
con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra

entidades de la administraciéon publica estatal y aplicables a los municipios,
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integra
presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como [as
demas normas que reguilan la ejecucién de los trabajos.

[ Syl

F}.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecuciéon

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreg
fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, k.
MOGA950926NUS

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 984%g
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REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S:
X7510362102

INFONAVIT: S/N

REGISTRO SEFIPLAN: 0025655

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes,
reglas y reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal
aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que
corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la
descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en

AYUMME\IP, N
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra. 2078

! >
D).- Se obligan en Ios términos de este contrato y deil contenido de la Ley de O
Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y de la Ley Organica del Municipio Libre, de las Reglas,
Acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contge
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El
Contratista"los  trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA

donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones oontemdé
los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contratos, 3 .
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208BGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por
la cantidad de $ 178,933.93 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 93/100 M.N.), mas $ 28,629.43 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS :
VENTINUEVE PESOS 43/100 M.N.), correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado (16% IVA), o que da un total de $207,563.36 (DOSCIENTOS SIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.), e incluye la remuneracién wwgw‘”'
y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que £ 0\‘“‘”
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obhgacxones v
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

e 5Tap

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho
y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
o reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del
“Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el
andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal
efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios
documentacion soporte para la revision y ajuste de costos, acompanandc
documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicable
mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por
la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base OBRAS PUBLICAS
en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias J0CHAPA, VER
naturales siguientes a que el confratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendréa por aprobada. Cuando la documentacion mediante la que se ¢ . 4id%
promuevan los ajustes de costos sea deﬁcxente o incompleta, la dependenc:a oc'. ‘t‘;%f
'q«
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habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la _»
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera;f
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendréa como *
no presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocimiento por ajuste de "%
costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones: ™"
considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daransc,r
lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la
realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda
nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucibn que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por o que no se requerira la formalizacion
de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el calculo
de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones. Los precios originales de los
insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse e T -
sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el .
altimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos COMTRA i
deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este SRR
contrato. El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera

de los siguientes procedimientos:

L La revisidon de cada uno de los precios unitarios del contrato para
obtener el ajuste;

I, La revisibn de un grupo de precios unitarios, que multiplicado
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe toja
del contrato, y .

il En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la OBRAS PUBLICAS
proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo directo de T~
los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo
con la proporcidn de intervencidn de los insumos ni su forma dg»
medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisidl
a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un
acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion | ‘

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P, 94060. TEL: {01) RA340#2588504
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Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento”
por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite
correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos
referimos se sujetara a lo siguiente:

i Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los
costos, que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos, el mes
de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya
autorizado;

it Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos ser@pmm
calculados con base en los indices de precios al productor y comerciQ
exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine e
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratlsta
como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen,
mercadeo directo o0 en publicaciones especializadas nacionalé

los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;
i Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijgs_hs :
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos OBRAS PUBLICAS
directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, SOCHAPA, VER
el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de
acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista hayg,
considerado en su proposicidén, y Una vez aplicado el procedlm; v
respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aphca'r'
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte ne Sl S
modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorg -
CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: ?o‘ﬁ’%'ﬁﬁzﬂ s
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa
imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que '\
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que ¥ 8
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron,
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este
ultimo. A,
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista’ ejecutara los trabajos en uti™" il fir ™
plazo de 60 dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 0F 7%
dias después de la firma del mismo y a concluirlas el dia 14 de Noviembre del 2019
ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El
Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de SR
referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones | 4} e e ciou
que se requieran para su realizacion. 7.1
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera ’
tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al ,:;CTQ‘
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su zp: ‘\&*\,
aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “El H. .-
Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucson de la obra. “El B i
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificaré los avances, calidad, ¢ on JRA- ORIA
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante fa  s0tr# A, VER
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista”
solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus
hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia
de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no §
de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresagity’ y/xmsn ry—sulaas
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este CONtrato 504e PUBLICAS
sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones SOCHIAPA, VER

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que §iss “,
trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relae' TR
con dichos trabajos. a4

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL:. {01) 273‘7‘9&% 3
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento”
otorgara un anticipo por el 0% (Cero por ciento) del monto del presente contrato,
que importa la cantidad de:_$ 0.00 obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los
siguientes conceptos: construcciéon en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro
de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias
naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe
del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 58 Fraccion |, I y Hi de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave: el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciaciéon de los trabajos; si "El Contratista" no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de
la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira L
en deducir proporcionaimente de las estimaciones que se formulen por trabajos £
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con ella®™ .
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de(:ONT Al ORIA
los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a socHaPs  VER
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea
comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en
obra o0 en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion
de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista”" se comprometa por esck
a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibiré la factura y la pdliza de fianzs
correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta I3 A0t
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntarriento” lo ogmmw
notificaré por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El SOCHAPA, YER
Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro dedes d;ez

dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectlva ,'(%%“ A

incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. 3B 9

A ...,

CALLE BENITO SUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01 TZ‘?S‘“?SLI-Z
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En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la

Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. )
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran \,
por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. ;
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el
importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, \
en las que se consideraran los voltimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ™= o)
ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciénwr;*‘gp
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadﬁ? 3

por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera
establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha ,.-"‘-’-""".'7,,4
de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes AR
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento”
inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste
retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccidn y control,
de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. e,
Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aunque hayan sidof B0
pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” ses ¥
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada ™.
o por pagos indebidos. Si “El Contratista® estuviese inconforme con las,
estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias“é’e
calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o GONTH!
liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple socH
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo
tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas O con
propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones
respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pgre
de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras gudng
considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto s€a OBRAS PUBLICAS
motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, 0 #0CHAAM VER
bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la cl'éq“f,%
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente
contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente
al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos
de lo establecido en los Articulos 53 y 57 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Sj
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, ademas podra optar por No formalizar dicho
contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no »
obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de " " Pun met

los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y CONTRALORIA
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a los  S®CHIAPA, VER
articulos 53 y 57 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios relacionados con

ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos

sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza

que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas,
"El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (die
por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeri
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada
y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta
que "E! Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se prese '
Transcurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la _effra, .k
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento’ que comuniqug’
institucién afianzadora la cancelacién de la misma. TAL

5 . of
R
. Sk
2 05 9
Y
,v‘ _\"'v,v
o Then T
o

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 275

H. ArucTABENTO mmw A
2616.. 200+,

% 73 7~
4 < LF @ i
Accronzs GENERANDO U RECIMIZE0RERIA

1‘.‘.:;“ <



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, VER.
2018-2021
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER. ' is/4
20182021 ot Rl iusions
La péliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes " *WWEENRIFT
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue: g Nf_‘ PR e

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamentqw ™,
Constitucional de Sochiapa, Ver. K
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. R
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termmacno
de los trabaijos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebraQo \
algln convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrdtd,“Su »
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga g0y
o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza pcu
términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya 7
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley ShrL
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. )/ msm\,cm
F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") ei 2
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su carg
con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebidd
que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar
todas las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante
comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo 3C
indique. + aYuntamEaTO o
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de EntregagoN
Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la
clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianzgd
cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin inclu
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas
tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS : [P
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modlﬂcaroampusucm
el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante  SOCHAPA, VER
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la

bitacora de obra.
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o L —d
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lg%,a‘y;
tanto seran obligatorias para ambas partes "E! Contratista” por ningin motivo; ,}‘:‘;‘»\ g

procedera a la ejecucidon de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto s&( -3
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en\ ™~
bitacora la orden de ejecucion. ) N St
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si ‘aFS lon e A
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista® TCH L A
llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar ung(‘
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir "
el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario,
solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su,
juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un
convenio adicional en plazo. (
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada T ey
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion FeEDN
de la obra, deberéa formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por Y ;
una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de  Igis®
Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de, nushssirocosmmcmi
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se co A VER
considerard que "ElI Contratista" incurri6 en mora durante el tiempo de la
suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-
Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utii

1"

responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de OBRAS PUBLICAS
los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que — SOCHAPA YER
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El. H,
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la gat:al\tl’a o;ﬁ@édaf}%w
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misjmzﬁ;, enéaso de !
que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafi M speridicit

|

s :
eriicios -
causados. H
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tenga derecho a retribucién alguna por eilo Igualmente se obliga "El Contratista" aa ;
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, !
los derechos y obligaciones derivadas del presente contratc y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutatheAger
que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por part

de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Pubhca?
y Servicios relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignac;o
de la Llave.

"El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que ;@%

Asimismo "E! Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

3 : . H
A) ElI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada
estimacién, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control. P
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo
recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H.
Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas _,«"”' A
en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones = &k
convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los R
casos siguientes: w

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajustg‘ )k
a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso sot A"
se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender ia obra, y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado
hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “EI H. Ayuntamiento y “El Contratista” conve

e;ecutados
D)- Cuando “El H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términ

y dentro del plazo pactado.

HOAYUNTAM
2018 |20 "‘
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Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que sef
refieren los incisos anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate,,
dentro del plazo que establece el articulo 67 de Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignac:o
de la Llave., ode lafecha en que se presente, alguna de las situaciones prex)'s“t'ﬁs .20
en el parrafo precedente levantandose al efecto el acta respectiva, y se procederge QR ;
a formular la liquidacidén que corresponda. SOCHIARS
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de
la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del
plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones,
en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H.
Ayuntamiento” podré suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interes
general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas

causas.
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una® MO
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. CONT

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputabies a “El H.  s0C)
Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cua
podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hay
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.
Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicior
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de
fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse ARAS
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés genera SOCHIAPA. VER
imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el propio
“Ayuntamtento” 0 por "El Contratista”, la solicitud de termmacxon antlcrpada con \i

;§@E—Fﬂ-ﬂ~ =R
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si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estérl \
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la BBFEC™
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se so
debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION /M@b/

PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalacion permanente que en
su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste adquiera
para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este
contrato, quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision. .

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podra, en cualquier momento, rescindir administrativa o
judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando “El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
y requisitos que establece ia Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision “‘, :
administrativa del contrato, la decisidn se comunicara por escrito a "El Contratista™ & »%- " "\A
exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del CQNT‘\:;”ER
término de veinte (20) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la

notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H.

Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en

que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste n
trabajos objeto del contrato en la fecha en que por., ¢
Ayuntamiento”. s s

n AYUNTAMIENTO {T W3
2018 202 .
{CATYR
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B).- Si“El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a g@p@ﬁm
o reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por ™

defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. TESOX i °

sin motivo justificado no acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H.
Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El
H. Ayuntamiento” el atraso puede dificuitar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones
de caréacter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de
quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “E]
H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades |/,
que tengan facuitad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para " #
inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacién de “El H. Ayuntamiento”. v’“"‘”«
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las 0 ‘u"*
pblizas de fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, :
o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de |44 =WegR~
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. CONTRALORIA
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista’ a cualquiera socmiapa, VEP
de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes
y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigj

contrato.
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisig
Ayuntamiento” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de culd
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dichg - -
finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que sé
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, H AVGSTANERTO DL,
CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588 //."
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le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilic_jagg&u
de “E! Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el dere¢ho de .
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro degegs QRERI7
diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo gg:HAP
rescisién, para lo cual debera acompafar las pruebas documentales que
considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y
PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras
contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante de este
contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las
obras es menor al que debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la
retencion del 2% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado
por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la
retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion,
su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya
que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificacione$™
relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los ¢
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respecitivas,
procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiengia

por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pag
los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de
materiales, instalaciones 0 los bienes de instalacibn permane
especificaciones técnicas, voliumenes de obra de los conceptos con ,
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién g é\)auc AS
en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de \
inmediato Ia totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente,

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-258&
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son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir a2
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que hay‘
recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pajausgn
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha S
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici

de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de concept
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el
contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos W
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “E! Contratista” por

“El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en
que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El
Contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en
la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-
“El H. Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los
permisos de construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de
la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion
de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION. Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativasa /= )
que le sean aplicables a la materia. £ON _\L:)Rm

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.
En los anteriores términos dejan Ias partes celebrado el presente contrato y

conformidad. R AYUTAKENTOLONSTITUS DNAL

“.971
OBRAS PUBLICAS
SOCHIAPA, VER
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OS CONTRATANTES

LI EL H. AYUNTAMIENTO” \\/ ‘
& 4 . | \\, ‘//
- :Z ' l‘]'.ﬁ

K AYUNTAMIES i t2 HTUCIONAL
2018 2vdi
SINDICATURA
SOCHIAPA VER

ING. ALFREDO 'GONZALEZ CRUZ.

SiNDIC? I\QUNICIPAL
“EL CONTRATISTA”
ING. ALFREDO MORENO GOMEZ.
PERSONA FISICA
e TESTIGOS

-

: ‘cmr....

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato no. AD/OP-2019/6037-013,
efectuado por: C. Denisse Gonzalez Cruz v Alfredo Gonzalez Cruz

respectivamente; y por la otra Alfredo Moreno Gémez de fecha: 13 de
Septiembre del 2019 en el Municipio de Sochiapa, Ver.
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