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R.F.C.: 

REGISTRO S E F I P L A N : 

F O N D O O P R O G R A M A A L 
Q U E PERTENECE: 

A D/OP-2019/0044-09 

2019301460044 

A D J U D I C A C I O N D IRECTA 

C O N S T R U C C I Ó N D E T E C H O S F IRMES A B A S E D E C O N C R E T A 
A R M A D O E N L A L O C A L I D A D D E R A N C H O L IMON. 

$ 125,552.79 (C IENTO VENTIC INCO M I L QUIN IENTOS CINCUENYÁ^ 
Y D O S P E S O S 79/100 M.N.) 

$ 20,088.45 (VEINTE M I L O C H E N T A Y O C H O P E S O S 45/100 M.N.) SCX H 
CONTRA 

$ 145,641.24 (CIENTO C U A R E N T A Y C INCO M I L SE ISCIENTOS 
C U A R E N T A Y U N P E S O S 24/100 M.N.) 
$ 0 . 0 0 (CERO P E S O S 00/100 M.N.). 

03/J UNIO/2019. 

01 /AGOSTO/2019 . 

C. F A U S T O M A R T I N M A R I N LOPEZ. 

CALLE INDEPENDENCIA No. 47 , COLONIA LUZ DEL BARRIO, 
XA LAPA, VER. 
MALF630426GC6 

0026252 

F O N D O D E A P O R T A C I O N E S P A R A L A I N F R A E S T R U C T U R A ^ 
S O C I A L MUNIC IPAL Y L A S D E M A R C A C I O N E S T E R R I T O R I A L ^ ; 
D E L D.F. (F ISM-DF 2019). j&p̂ t 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que 
celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Sochiapa, Ver; 
Representados por la Presidenta y Síndico Municipal, los CC: P e n i s 
G o n z á l e z C r u z y A l f r e d o G o n z á l e z C r u z , r e s p e c t i v a m e n 
y por la otra c. Fausto Martin Marín López, en su carácter de P e r s o i l 
F í s i c a , a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y " 
Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusul 
siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S : 

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 

A) .- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene 
capacidad legal para celebrar este contrato. 

B) .- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, él 
Consejo de Desarrollo Municipal, autorizó la inversión correspondiente, misma qu$ & r 

proviene del F O N D O D E A P O R T A C I O N E S P A R A L A I N F R A E S T R U C T U R A S O C I A ^ 
MUNIC IPAL Y L A S D E M A R C A C I O N E S T E R R I T O R I A L E S D E L D.F. (F ISMDF 2019). Para él 
ejercicio fiscal 2019. 

C) .- Que el presente contrato se adjudica a "El contratista" como resultado del 
concurso No. AD/MSV/201930146/0044; Celebrado el acto de apertura de la 
propuesta técnica y económica el día 28 de Mayo y el acto donde "El H. 
Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicación el día 28 de Mayo , por presentar la 
propuesta económica solvente más baja en dicho concurso y por reunir las 
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecución de los trabajos ^^AVES**^. Í ITUCION*. 

objeto del presente contrato y que la obra deberá realizarse en t é rm inos del S I N D I C A T U R A 

Proyecto E jecut ivo consistente en: planos, especificaciones generales y*OCH 

particulares, programas, presupuesto y análisis de precios unitarios y que se a n e x a n o % ^ 
al contrato como parte integrante del mismo. 
C-1).- Que el presente contrato se adjudica mediante el p roceso de l i c i tad 
restr ingida a "El Contratista" como resultado de la evaluación del presupues 
presentado y por considerarlo una propuesta económica solvente y r e u n j y ^ 
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecución de los trabajos 201 
objeto del presente contrato. TESO 
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal que sita en la calle Benito 
Juárez S/N, Centro, C P . 94060, de la ciudad de Sochiapa, Ver; mismo que señaj 
para los fines y efectos legales de este contrato. 

I I .- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A) .- Que acredita la existencia mediante Acta de nacimiento Niíme 
70515 otorgada ante el Registro Civi l de la ciudad de Xalapa, Ver; inscrita 
libro No. S/N. 

B) .- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a 
cambiar de nacionalidad, en seguir considerándose como mexicano por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero^ 1* 1 

bajo pena de perder, en beneficio déla nación mexicana, todo derecho derivado d ^ Q ^ y ^ 
este contrato. 

C) .-Que tiene establecido su domicilio fiscal en C A L L E I N D E P E N D E N C I A NO. 47 , 
C O L O N I A L U Z D E L BARRIO, X A L A P A , V E R . , mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

D) .- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, 
con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. 
E) .- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demás 
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y aplicables a los municipios, el 
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el 
presente contrato, consistentes en la descripción pormenorizada de la obra, 
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y A y 

presupuesto con análisis de precios unitarios correspondientes, así como las , 
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos. 

&)N$í¡ruCI0NAL 
2 0 2 1 

C A T U R A 
APA.VEFí 

F).- Que ha inspeccionado debidamente el 
a fin de considerar todos los factores que 

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando 
fotocopias de: 

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
MALF630426GC6 
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REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: 
F160628119 
INFONAVIT: S/N 
REGISTRO SEFIPLAN: 0026252 

l l l . -LAS PARTES DECLARAN QUE: 

A) .- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas lasney 
reglas y reglamentos mexicanos, de Carácter federal, estatal y municipal 
aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que »• 
corresponda por su incumplimiento. 

h iVUllIAM 
B) .- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, además de l a ^ Q 
descripción pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones 
generales y particulares, programas y presupuesto con análisis de precios unitarios 
correspondientes, las normas que regulan la ejecución de los trabajos, y todos 
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

C) .- Convienen en aceptar a la Bitácora de Obra como el instrumento legal en 

donde se registran todos los actos relacionados con la ejecución de la obra. 

D) .- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Ve rac ruz de 

Ignacio de la L lave, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de las Reglas, 

Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento del presente contrato. 

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, 
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 

"El H. Ayuntamiento" encomienda a " Q ^ ^ 
en: C O N S T R U C C I Ó N D E T E C H O S F i R M É f £ f f f ^ \ 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO -
Contratista" los trabajos consistentes 
A B A S E D E C O N C R E T O A R M A D O E N L A L O C A L I D A D D E R A N C H O L IMON. Y este se Ob 
a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las nocgg|g§ 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como 
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que form 
integrante de este contrato. 

-y-
TO CONSTITUCIONAL 

[ 1 8 2 0 2 1 
Slf/DICATURA 

SOCHI APA. VER 
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^SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por 
la cantidad de $ 125,552.79 (CIENTO VENTICINCO M I L QUIN IENTOS C INCUENTA Y 
D O S P E S O S 79/100 M.N.), más $ 20,088.45 (VEINTE M I L O C H E N T A Y O C H O P E S O S 4 

M.N.), correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (16% IVA) 
que da un total de $ 145,641.24 (CIENTO C U A R E N T A Y C I N C O M I L SEISCI 

C U A R E N T A Y U N P E S O S 24/100 M.N.), e incluye la remuneración y pago total 
"El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trab 
la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipulad 
presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sólo podrá ser 
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, según 
lo establecido en el Artículo 5 9 d e la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que* « w ^ j 
sí "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente c O j í J 
de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno de ello. 

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, cuando durante la vigencia del contrato ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el mismo pero que de hecho 
y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento 
o reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados, 
dichos costos podrán ser revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del 
"Contratista" someterá a la consideración de la Dirección de Obras Públicas el 
análisis correspondiente para acordar el aumento o reducción que proceda. A tal 
efecto, "El Contratista" presentará por escrito su solicitud estudios y 
documentación soporte para la revisión y ajuste de costos, acompañando la 
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá 
sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables áf 
mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, será el Ayuntamiento por medio d # ! 

la Dirección de Obras Publicas quien lo determinará en el mismo plazo, con base 
en la documentación comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta d ía^ 
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste d 
costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la 
solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la q u e ^ ^ A » 
promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o 
entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días T E S O 

SOCHIAfi 
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hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o compleme 
información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente 
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocimiento por aju 
costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimación 1 

considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán 
lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de 
la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en l a ^ ^ 
realización de los trabajos. La autorización del ajuste de costos en moneda n ^ R P ^ u r w 

nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el s o c v ^ p * , N Í ~ A 

aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización 
de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado 
durante la vigencia del contrato, los índices que servirán de base para el cálculo 
de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del 
acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios originales de los 
insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento 
de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o 
sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el 
último día del mes en el que se presentó. El o los importes de ajustes de costos 
deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este 
contrato. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera* 
de los siguientes procedimientos. 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para 
obtener el ajuste; 

I I . La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados 
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe tota¡! '.' 
del contrato, y 

III. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento" tenga establecida la 
proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo df^Mj^^ 
los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas>V J 

proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acugrjj 
con la proporción de intervención de los insumos ni su forma 
medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión:; 
a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a B0CHI 
acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I. 
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Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento 
por conducto de la Dirección de Obras Públicas los revise, en su caso 
correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. 

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a 
referimos se sujetará a lo siguiente: 

I. 

II. 

III. 

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido ef 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los CONT 
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 
contratista, conforme al programa convenido. 
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los 
costos, que se presenten durante la ejecución de ios trabajos, el mes 
de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya 
autorizado; 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 
calculados con base en los índices de precios al productor y comercio 
exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista 
como "El Ayuntamiento", no se encuentren dentro de los publicados por 
el Banco de México, "El Ayuntamiento" procederán a calcularlos en 
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por 
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando 
los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la¿s¿c?,!/A¿XlvEA 

terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos 
directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, 
el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste < 
acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista ha' 

U C l O N A i 

considerado en su proposición, y Una vez aplicado el procedim&njo^ 
respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesa 
modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgadaocHíA 
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por 
imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo i 
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso 
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaro 
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará 
último. 
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" ejecutará los trabajos 
plazo de 60 días y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 03 
días después de la firma del mismo y a concluirlas el día 01 de Agosto de 2019 
ajustándose al calendario de trabajo que presentó en su propuesta. 
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento" se obliga a poner a disposición de "El 
Contratista" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de 
referencia, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones 
que se requieran para su realización. 
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista" se obliga a establecer 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos, a un representante técnico permanente de construcción, el cual deberá 
tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento de este contrato. "El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su 
aceptación, el cual podrá ejercer en todo tiempo. "El Contratista" y "El H 
Ayuntamiento", se comprometen a utilizar la bitácora de obra como instrumento de¡ 
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecución de la obra. "El 
Ayuntamiento", a través de su representante técnico verificará los avances, calidad, 
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizará modificaciones durante la 
ejecución de la obra, asentando lo conducente en la bitácora y "El Contratista" 
solicitará las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las 
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las 
anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" 
aceptan utilizar la bitácora sólo para los fines anteriores, la cual deberá tener sus " i ; 
hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia r . 
de la bitácora deberá quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir 
de la obra, y estar a disposición, en cualquier momento, de ambas partes.; 

COI 
50CtílAPA,VER 

SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista" como empresario 
patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este c o n t r a t d ^ ^ ^ p ^ : 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposición 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad soc ia l 
Contratista" se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que su 
trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento" en relación^' 
con dichos trabajos. 
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntami 
otorgará un anticipo por el 00.00 % (Cero por ciento) del monto del 
contrato, obligándose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos 
construcción en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas 
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipg 
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y produc 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
permanentemente en la obra y demás insumos. "El Contratista" dentro de los quince 
días hábiles siguientes* al día en que reciba copia del fallo de adjudicación, deber^ u R T A Í i Re 
presentar la garantía del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento" ponga 2 °«Af f ÍR \
a  disposición de "El Contratista" dentro de los quince días naturales** siguientes aCONI 
la presentación de la garantía de los trabajos el importe del anticipo, en los 
términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 
58 Fracción I, II y III de la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l l a s de l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o de la L l a v e ; el atraso en la 
entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa 
de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación 
de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantía del anticipo dentro del 
plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El 
procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionaImente 
de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por 
tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación finaí* 
sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras* 
Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l E s t a d o d e V e r a c r u z d i 1 

I g n a c i o de la L l a v e . Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión 
de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento" el 
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 días naturales, 
contados a partir del día que le sea comunicada la rescisión, para lo cual se le 
reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición 
debidamente comprobados, mediante la exhibición de la documentación" 
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados as 
la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan" 
utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en 
el sitio de ejecución de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por "El H. 
Ayuntamiento", "El Contratista" exhibirá la factura y la póliza de fianza/^^^ 
correspondiente para su aprobación. La garantía subsistirá hasta la t o t a l ^ 3 ^ ^ V | 
amortización del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H . Ayuntamiento" [ © ^ 2 Í S ' 
notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación. Sjj " 
Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los du 
días posteriores a la autorización del finiquito de la obra, se hará efectiva la fianzpgrg^ 
incluyendo los gastos financieros y demás accesorios legales. SOCHÍA 
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberá 
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida 
Ley de Ingresos Municipal en los casos de prórroga para el pago de crédit 
Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se computarán 
por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se 
cantidad a disposición de "El H. Ayuntamiento". 
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento" cubrirá a "El Contra 
importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se-íórmulerTj*, 
en las que se considerarán los volúmenes de obra, tramos o etapas de c o n c e p t o s ^ J 
ejecutados totalmente terminados, en el período que comprenda cada estimación 
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serán presentadas^, 
por "El Contratista" a la residencia de supervisión, que "El H. Ayuntamiento" debéYa 
establecer para tal efecto, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha-
de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que "El H. Ayuntamiento" 
inicie su trámite de pago. El contratista cubrirá a "El H. Ayuntamiento" y éste 
retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de 
trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspección y control, 
de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o de la L l a v e . 
Ni las estimaciones, ni la liquidación de estimación final aunque hayan sido 
pagadas, se consideran como aceptación de la obra, pues "El H. Ayuntamiento" se 
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada 
o por pagos indebidos. Si "El Contratista" estuviese inconforme con lasp 
estimaciones o con la liquidación, tendrá un plazo de 60 (sesenta) días de" 
calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la 
liquidación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Por el simple 
transcurso de este lapso sin reclamación de "El Contratista", se considerará 
definitivamente aceptada por él la estimación o liquidación de que se trate y sin 
derecho a ulterior reclamación. 
DECIMA.- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- "El H. Ayuntamiento" tendrá en todo 
tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su 
propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con lass 
especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones 
respecto a la obra realizada, y de comunicar a "El Contratista", por escrito, las 
instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento", a su libre arbitrio, pero 
de forma justificada podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras cuan 
considere que no se están ejecutando en la forma convenida, sin que esto s 
motivo para ampliar el plazo aceptado por "El Contratista" para su t e r m i n a c i ó n 
bien, optar por la rescisión del contrato conforme se establece en la cláusula 
decimoquinta de este contrato. TESQ 
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constitui 
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Púb 
S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l E s t a d o de V e r a c r u z de le 
d e la L l a v e , y demás disposiciones administrativas en la materia, las garant 
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. 

"El Contratista" presentará a "El H. Ayuntamiento" dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripción del presente 
contrato, una fianza a favor de la Tesorería* de "El H. Ayuntamiento", equivalente 
al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el COJncVft^ 
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del 
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos 
de lo establecido en los Artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o d e la L l a v e . 
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que más adelante 
se señalan, no se legitimará el contrato y por lo tanto no surtirá efecto alguno. Si 
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula "El 
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento" hará efectiva 
la garantía de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con la Ley 
de Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l E s t a d o de 
V e r a c r u z de I g n a c i o d e la L l a v e , además podrá optar por No formalizar d icho 
contrato. La fianza deberá ser otorgada por institución mexicana legalmente^ 
autorizada para operar en la República Mexicana. Concluidas las obras, no^ 
obstante su recepción formal, "El Contratista" quedará obligado a responder de 
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a los 
artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l l a s d e l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o de la L l a v e , en los términos 
señalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza 
que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, 
"El Contratista" deberá constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez 
por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos 
para su reparación y/o adecuación de las características de la calidad contratada; ¿ v 

dicha fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente a u t o r i z a d a ^ : ^ ^ . ^ r l 
y a favor de la Tesorería de "El H. Ayuntamiento" y continuará vigente has** 
que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presen^arei 
Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, 
Contratista" solicitará por escrito a "El H. Ayuntamiento" que comunique a 
institución afianzadora la cancelación de la misma. 
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en que sea expedida la fianza deberá contener las siguiente, 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 
A) Sea expedida a favor de la Tesorería del H. 
Constitucional de Sochiapa, Ver. 
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. 
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termina 
de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese cel 
algún convenio adicional de acuerdo a la cláusula segunda de este con 
vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga 
o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en 
términos del convenio adicional, prórroga o espera acordados. 
D) Que la fianza asegure la ejecución de los trabajos materia de este contrato, aun 
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que "El H. Ayuntamiento" lo haya 
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo. 
E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 
F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el 
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo 
con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido 
que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista" en perjuicio de "El H. 
Ayuntamiento". 

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrá la obligación de pagar 
todas las firmas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante 
comunicación escrita dirigida a la afianzadora por "El H. Ayuntamiento" que así lo 
indique. 
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, será requisito indispensable la 
presentación de la fianza de garantía de vicios ocultos y el Acta de Entrega-
Recepción de la obra objeto del presente contrato. 
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que 
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de 
cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliación sin incluir el 
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a más 
tardar a la fecha de firma del citado convenio. 

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANO 
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H. Ayuntamiento" podrá modifi 
el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mecfíártfc&i] 
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo e n j a -
bitácora de obra. 

S°C>/¿4 
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Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por 
tanto serán obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningún m 
procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en ta 
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asie 
bitácora la orden de ejecución. 
DECIMA TERCERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.-
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Co 
llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar 
ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que 
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir 
el t iempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, 
solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles 
siguientes al día en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento" resolverá 
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su 
juicio debe comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un 
convenio adicional en plazo. 
En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada 
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecución 
de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un convenio adicional por 
una sola vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s de l E s t a d o de 
V e r a c r u z d e I g n a c i o d e la L l a v e . 
Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se 
considerará que "El Contratista" incurrió en mora durante el t iempo de la 
suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, 
sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por rescindido 
administrativamente el presente contrato. 
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL 
Contratista" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen 
en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de¿V ; i ° 
calidad establecidas en el catálogo de conceptos y las especificaciones que forman 
parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada una de las partes 
del trabajo se efectúen a satisfacción de "El H. Ayuntamiento" así como para 
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de 
los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E l^ 
Ayuntamiento" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorga 
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso d ^ r 

que dicha garantía no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicic¿¿"cT.p 
causados. 
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"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin 
tenga derecho a retribución alguna por ello Igualmente se obliga "El Contrat 
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona física o 
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, 
con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutadj 
que ampare este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por^ 
de "El H. Ayuntamiento" en los términos del artículo 72 de la Ley de Obras 
y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s de l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o 
de la L l a v e . 

Asimismo "El Contratista" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones . 
se le hagan las siguientes deducciones: SOCHÜ 

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada 
estimación, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control. 

B) La amortización de la parte proporcional correspondiente al anticipo 
recibido. 

DECIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. 
Ayuntamiento" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas 
en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas. Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los 
casos siguientes: 

A) .- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste 
a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento", en este caso 
se liquidará al contratista el valor de la obra recibida. 
B) .- Cuando "El H. Ayuntamiento" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se 
ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "El Contratista" el precio de lo ejecutado 
hasta la fecha de la suspensión. H A Y Ü N Tg¿ 
C) .- Cuando de común acuerdo "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" convengan 
en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se 
reciba, se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos 
ejecutados. 
D) .- Cuando "El H. Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de la 
cláusula decimonovena, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de " 
H. Ayuntamiento" el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 
E) .- "El Contratista" notificara a "El H. Ayuntamiento" la terminación de los trabajo 
que le fueron encomendados y este verificará que estén debidamente concluidos^ 
y dentro del plazo pactado. 
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Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que se 
refieren los incisos anteriores, se procederá a recibir la obra de que se trat 
dentro del plazo que establece el artículo 67 de Ley de Obras Públicas y 
S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s de l E s t a d o de V e r a c r u z de Ignracio 
de la L l a v e . , o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas 
en el párrafo precedente, levantándose al efecto el acta respectiva, y se procede 
a formular la liquidación que corresponda. 
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidación o estimación final e 
responsabilidades comprobadas para con "El H. Ayuntamiento", a cargo de "El 
Contratista", el importe de las mismas se deducirán de las cantidades pendientes 
de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva de 
la fianza otorgada por "El Contratista". 
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista" pendientes de 
resolverse, se decidirá de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del 
plazo acordado, a partir de la fecha de recepción. 
La recepción de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio 
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, 
en los términos de este contrato. 
DECIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO "El H. 
Ayuntamiento" podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier 
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés 
general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas 
causas. 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión. 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "El H. 
Ayuntamiento", éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual 
podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 
Si los trabajos han de continuarse, se deberá elaborar un convenio adicional, 
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las 
fianzas para el cumplimiento del contrato. 
DECIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De presentarse causas de 
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general qu 
imposibiliten la continuación de las obras se podrá presentar por el propi 
"Ayuntamiento" o por "El Contratista", la solicitud de terminación anticipada, có>i 
fin de que se evalúe y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo 
a cubrir la estimación correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; además?SQ 
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si es el caso, pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos/estén 
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente co 
objeto de este contrato. 
En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato 
deberá obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACK 
PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente que en 
su caso "El H. Ayuntamiento" suministre a "El Contratista" o que éste adquiera w* f l M*^¡S 
para destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusula primera de este rCífá] 
contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservarlos 
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, 
debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a la 
residencia de supervisión. 
DECIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. 
Ayuntamiento" podrá, en cualquier momento, rescindir administrativa o 
judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando "El 
Contratista" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l l a s d e l E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o d e la L l a v e y demás 
disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin 
responsabilidad para "El H. Ayuntamiento", independientemente de aplicar las 
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la 
garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
Cuando "El H. Ayuntamiento" determine justif icadamente la rescisión 
administrativa del contrato, la decisión se comunicará por escrito a "El Contratista", 
exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del 
término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 
notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "El H. 
Ayuntamiento" que dictar resolución diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en 
que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista". 
SON CAUSALES DE RESCISIÓN, LAS QUE A CONTINUACIÓN SE S E Ñ A L A N : 

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los 
trabajos objeto del contrato en la fecha en que por escrito señale "El 
Ayuntamiento". 

«TocoTrruaon* 

PÚBLICA? 
VBP 

fONAL 
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B) .- Si "El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 
o reponer alguna parte de ellos, que "El H. Ayuntamiento" hubiera rechazad^ x>r 
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. 
C) .- Si "El Contratista" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o 
sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé "El 
Ayuntamiento". 
D) .- Si "El Contratista" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juici 
H. Ayuntamiento" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de 
trabajos en el plazo estipulado. 
E) .- Si "El Contratista" oportunamente no cubre los salarios y demás prestaciones 
de carácter laboral a sus trabajadores. 
F) .- Si "El Contratista" está sujeto a un procedimiento de suspensión de pagos o de 
quiebra. 
G) .- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El 
H. Ayuntamiento". 
H) .- Si "El Contratista" no proporciona a "El H. Ayuntamiento" y a las autoridades 
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para 
inspección, vigilancia, y supervisión de los materiales y trabajos. 
I) .- Si "El Contratista" realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin 
la autorización de "El H. Ayuntamiento". 
J).- Si "El Contratista" no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento" las 
pólizas de fianza que se refiere la cláusula décima primera del presente contrato, 
o cuando aun presentándolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. 
K).- La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la! 
información confidencial que "El H. Ayuntamiento" proporcione a "El Contratista". 
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera 
de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes 
y reglamentos aplicables. 
En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" de cualquiera 
de las estipulaciones del contrato, "El H. Ayuntamiento" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisión 
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula vigésima del presente 
contrato. 
VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- En caso de rescisión "El H 
Ayuntamiento" procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de c u b r i r / ^ ^ » ^ 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuaren 
(40) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En ÍJSjtjp^ 
finiquito deberá preverse el sobrecosió de los trabajos aún no ejecutados y que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a l ^ t ^ 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, SOCWÍA 
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le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilid 
de "El Contratista" que pudiesen existir. "El Contratista" tiene el derec 
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentn 
diez días hábiles siguientes de la fecha de recepción de la notificación mo 
rescisión, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales 
considere. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A L PROG 
PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que "El Contratista ejecute las obras 
contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante de este 
contrato, "El H. Ayuntamiento" comparará mensualmente el avance de las m i s m a s , ^ ^ 
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Si comí) 
consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las C" 
obras es menor al que debió realizarse, "El H. Ayuntamiento" procederá a hacer la 
retención del 2% (en la práctica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado 
por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la 
iniciación de la obra hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la 
retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la 
indicada. 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobación 
correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, 
su importe se aplicará en beneficio del erario de "El H. Ayuntamiento" a título de 
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de "El Contratista" Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacióiv 
de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista", ya 
que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento" hará al programa las modificaciones 
relativas. "El H. Ayuntamiento" verificará también la calidad de la obra y cuando los 
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, 
procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos 
mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias 
observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación siempre y cuando 
estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que 
por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en 
los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los 
materiales, instalaciones o los bienes de instalación permanente, 
especificaciones técnicas, volúmenes de obra de los conceptos contratados 
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construcción o arquitectóñ 
en el momento de la detección "El contratista" estará obligado a reponer de 
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los órganSE'S 
ejecutores. Las penas convencionales señaladas anteriormente, $OCHi 
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son independientes de la facultad que tiene "El H. Ayuntamiento" para e 
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratándose de pagos en exceso qu 
recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso m 
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagad 
en exceso en cada caso y se computaran por días naturales, desde la fecha 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dis 
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratándose de pago de c©nceptps*| 
cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la o b r a j ^ f e 
contratista deberá reponer totalmente los conceptos y volúmenes deficientes, y » 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos 
extraordinarios no incluidos en este contrato serán solicitados a "El Contratista'^ p e r ^ J ^ 
"El H. Ayuntamiento" asentándolo en la "Bitácora de Obra", y a partir de la fecha e r L ^ t 
que se asiente, "El Contratista" dispone de 5 (cinco) días hábiles para presentar fer^ 
análisis de costo de dichos trabajos, "El H. Ayuntamiento" comunicará a "El 
Contratista" la autorización para iniciar los trabajos extraordinarios asentándolo en 
la "Bitácora de Obra" 
VIGÉSIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. A YUNTAMIENTO.-
"El H. Ayuntamiento" se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los 
permisos de construcción, autorizaciones y permisos que demande la ejecución de 
la obra, y de uso del suelo, así como las licencias de alineación y número oficial o 
en su defecto, documento de excepción de dichos trámites, autorizado por sesión 
de cabildo de "El H. Ayuntamiento". 
VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y 
JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 
de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s d e l 
E s t a d o de V e r a c r u z de I g n a c i o de la L l a v e , y disposiciones administrativas 
que le sean aplicables a la materia. 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lugar de su residencia 
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y 
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas/!) 
que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, obligándose a^(ij| 
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo 
1 0 : 0 0 horas del día 3J_ de Mayo del 2019 lo ratifican y firman de conforrtfii 
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LOS CONTRATANTES 

EL H, AYUNTAMIENTO" 

:. DEN 
¿ M ! E ' J C C 0 ' . ' S T i T U C ¡ 0 N A L 
2 0 1 8 2 0 2 1 

Z A L E ¿ C R U Z . £ N C | i A 
— . 

P^ÉSíDENTE MUNICIPAL 
ING. ALFREDO 

SÍNDIC 

JNTAMIENTO CC 
2 0 1 8 2 

N D I C A 

¡UCI0NA. 

rURA \ P A V u R 

ONZALEZ CRUZ. 
UNICIPAL 

"EL CONTRATIS 

C. FAUSTO MARTIN MARIN LOPEZ. 
PERSONA FÍSICA 

TESTIGOS 

C P . VICENTA MORA 
TESOR^I^A MUNICI 

NTOCONSrfrUDOÍlW-

TA. 

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato no. AD/OP-2019/0044-09, 
efectuado por: C. Denisse González Cruz v A l f r e d o G o n z á l e z C r u z 
r e s p e c t i v a m e n t e : y por la otra C. Fausto Martin Marin López, de fecha: 
31 de Mayo del 2019 en el Municipio de Sochiapa. Ver. 
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